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MINISTERIO DA EDUCACAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD 

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAcA0 
Coordenacao de Compras 

PROCESSO n° 23005.005011/2018-78 

LICITAcAO: Concorrencia n° 03/2018 

Objeto: Termino do Predio EAD 

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata o presente a apresentar resposta ao pedido de esclarecimento TEMPESTIVO 

apresentado pela empresa AMSC Construcdo Civil Ltda — ME, em face do edital e de itens da 
planilha de composicao de custos referentes a Concorrencia n° 03/2018, cujo objeto gira em 
torno da contratacao de empresa de engenharia para o Termino do Predio da EAD da UFGD. 

A solicitacao de esclarecimento, arquivo anexo, gira em torno de aspectos como: 

4 Qualificacdo Tecnica; 

4 Requisitos de Habilitacao; 

4 Prazo de nota fiscal; 

4 Itens e composicao das planilhas; e 

4 outros detalhados no pedido de esclarecimento. 

As questOes de cunho tecnico forma encaminhada ao setor de Engenharia, que 

apresentou suas consideracOes. 

Adiante sera° apresentadas as respostas aos pontos apresentados no pedido de es-
clarecimento apresentado pela empresa. 

Item a — Qualificacao tecnica para Engenheiro Eletricista. 

setor competente manifestou-se no seguinte sentido: 

" 0 despacho de qualVicacdo tecnica operacional informa que a empresa devera apresentar urn 
atestado de capacidade tecnica operacional demonstrando instalacdes eletricas de baixa tensdo e 
cabeamento estruturado e atestados de capacidade tecnica profissional comprovando a execucdo 
de servicos de instalacdes eletricas e de cabeamento estruturado. 
0 Despacho ainda enaltece a importcincia de comprovacdo de tais servicos, corn a seguinte reda-

gdo: 
0 edificio que serci construido abrigara a Faculdade de Ensino a Distancia, destaca-se a qualida-
de necessaria na execucdo das instalacoes eletricas e de cabeamento estruturado, para que futu-
ramente nab haja prejuizo na elaboracclo e transmissdo dos contezidos do EAD, no qual se almeja 

mcbcimo disponibilidade. As instalacdes eletricas correspondem a R$ 398.103,63 (12,86% do 
valor da obra) e as instalacdes de cabeamento estruturado R$ 88.586,92 (2,86% do valor da 

obra)" 
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Tal disposicao questionada pela empresa tern cunho informacional e de orientaedo 
para os licitantes, visando ampliar a possibilidade de participagdo das empresas, nao se vis-
lumb:ando como hipoteses de aumentar custos na execueao da obra. 

Desta forma, qualquer pretensao de alteraeao ao edital neste quesito resta mpro-

cedente. 

Item F — Atualizacao apolice de seguro. 

Questiona a empresa quanto a disposicao contida no item 86.2.1 do edital, guano 
a eventuais saneOes referentes ao nao cumprimento dos prazos para apresentacao da garantia. 

Solicita que havendo aditivos caberia a contratante solicitar extensOes de seguros. 

Neste ponto insta mencionar que o item 86.2.1 referem-se a garantia inicial, pre - 
vista na Secao XVIII do edital e que devera ser apresentada pela empresa em ate 10 (dez.) 
dias, ?rorrogaveis, apos a assinatura do contrato. 

Quanto a questoes de aditivo, tratando-se de contrato entre duas partes, as quais 
ambas tenham ciencia de suas obrigaefies, caso a empresa nao haja de oficio em relaeao a att:.-
alizacao da garantia a empresa sera notificada pelo gestor a fazer e apresentar os comprovam-
tes, quando entao lhe sera concedido prazo razoavel. 

2- DA PLANILHA ORcAMENTARIA SINTETICA 

liens A a J — consideragoes apresentadas no despacho do setor teenico anexo. 

Das quais cumprem os seguintes destaques: 

Item a — mobilizaeao de containers: "Devera ser realizado cotaeoes para mobiL-

zação/clesrnobiização dos containers na obra. 

Projeto de Canteiro de Obras: Faltou inserir o croqui na proposta no CD da Lici-

tack), imagem divulgada no arquivo anexo. 

Item i: "Sobre a falta da escada marinheiro, de fato nao foi inserido na planilha 
orgamentaria, devendo ser aditivado como item extracontratual durante a execugdo da cbra." 

Quanto ao Item h: 

0 edital foi retificado, e publicado sua correcao, uma vez que nao ha irevisao 
para eocueao deste projeto. Ademais conforme informado pelo setor tecnico: " A o)ra em 
questdo é de retomada, onde os projetos estruturais (concreto armado e metalico) foram pre-

servados". 

Itens I a P: 

Constam identificagoes de ausencia de alguns itens, os quais segundo o setor tec-
nico Depresentariam o equivalente a 0,65% do valor estimado, o que num ambiente corn mais 
de 4.000 mil itens para forma* de composicao se demonstra aceitavel, considerando event:-
ais cusios corn republicaeoes e adequaeOes, considerando-se a possibilidade de adequaedo 
atrav6s de aditivo, conforme sugerido pelo setor tecnico. 
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Em relagao ao valor do material cabo estruturado, devidamente comprovado a 
compatibilidade do prego utilizado na composigao para corn os pregos de mercado. 

3. AVALIAcA0 DA PROPOSTA 

Diferente do que alega a empresa, os criterios para analise das planilhas estAo 
dispostos na SEcA0 X — do julgamento da proposta , especificamente nos enumerados na 
sequencia 45 a 49. 

Dos quais, depreende-se que as empresas licitantes detem liberdade para 
elaborarem suas planilhas de acordo corn sua experiencia e condicdo, devendo ater-se 
contudo, que a empresa podera ser convocada a apresentar documentacao para comprovar os 
coeficientes de produtividades adotados sao compativeis corn a execucAo do objeto, sob pena 

de desclassificacao de sua proposta. 

4- CONCLUSAO 
Desta forma, temos que estAo esclarecidos os pontos levantados pela empresa re-

querente, corn a manifestacao da area tecnica responsavel pela elaboragao das planilhas e 
projetos que compreendem os documentos da presente licitacao (parecer tecnico n° 03/2018 — 
anexo), e corn as demais informagOes apresentadas nestes documento. 

Dourados, 17 de setembro de,2jØi8 

Paulo Roberto Batista 
Presidente da CPL 
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PARECER TECNICO n° 03/2018 — DIPROJ/PU/RTR/UFGD 

Data: 11/09/2018 

Em resposta a consulta realizada pela empresa AMSC Construed() Civil LTDA 

ME, informamos que: 

1. 

'a) Questionamento quanto a ausencia de exigencia de qualificaedo tecnica de 

Engenharia Eletrieista;1 

Improcedente: 0 despacho de qualifieaedo tecnica operacional informa que a 

empresa devera apresentar urn atestado de capacidade tecnica operacional 

demonstrando instalaeoes eletricas de baixa tensdo e cabeamento estruturado e atestados 

de capacidade tecnica profissional comprovando a execuedo de servieos de instalacoes 

eletricas e de cabeamento estruturado. 

o Despacho ainda enaltece a importancia de comprovaedo de tais servieos, corn 

a seguinte redaedo: 

0 edificio que sera construido abrigaro a Faculdade de Ensino a Distancia, 

destaca-se a qualidade necessaria na execuctio das instalagoes eletricas e de 

cabeamento estruturado, para que futuramente n'ao haja prejuizo na elaboragoo e 

transmissilo dos conteudos do EAD, no qual se almeja o maxim° disponibilidade. As 

instalagoes eletricas correspondem a R$ 398.103,63 (12,86% do valor da obra) e as 

instalagoes de cabeamento estruturado R$ 88.586,92 (2,86% do valor da obra). 

	Questionamento quanto a qualificaedo tecnica em face a execuedo da plataformal 

F ---fat°17—ia;1 

Improcedente:  A plataforma elevatoria trata-se de urn equipamento, que devera 

adquirido no mercado e sera produzido conforme normas e legislaeoes especificas. Wao 

é de responsabilidade do licitante fabricar/produzir/construir este equipamento. 
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!e)E_Qiie"iii'offaririeritoieffiafilo-565eriq'uadramehtofdatUnidade)IrenOrea.rurall 

Parcialmente procedente:  Ha urn equfvoco na informacao, conforme a Lei de Uso 

e Ocupacao do Solo (Lei complementar n° 205 de 19 de outubro de 2012) da 

Prefeitura do municfpio de Dourados, a Unidade H da UFGD esta dentro do 

perfmetro urbano de Dourados, classificado como Zona de Ocupacao Especial - 

ZOE (ANEXO IV, LUOS 2018). 

2qDirplanilliat04arrientarialSintetical 

7QuestioriaTne77777:4argiaeMirde serviciisTpTelilninares1 

LIng4-a6,pro"‘",fidiirderakiill 

Improcedente:  

- hens necessarios para a ligacao provis6ria de agua estao contemplados no item 1.6 

- Composicao 93214 - EXECUcA0 DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA 

(1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_02/2016 

ECiRaZT.iir617isafiard.e!aditia.reletileal 

Improcedente:  

- Devidamente inserido no Item 1.5 - Composicao 73960/001 - INSTAL/LIGACAO 

PROVISORIA ELETRICA BADCA TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 

-4,Ligacaolgovisoiia, dreigirlb:  

Improcedente:  

- Foi considerado a utilizacao de container corn caixa de dejetos; 
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sINAPI 
,-EsijEtikaggi ittNitAliEJ4SuM:d. 

Códioo.SINAPI: 	10777 

J. 	 40C4CtADE CONTAINER'2,10A4330141VAIThiZ50 WPARASANITARIO; 
Descricao-Basica:. 

1COM BACIAVit CHUVEIROkl LAVATORIO E 1 MICTOR10-,, 

Unidade•de 	.ME&?,  
- 

URictade de mEs 
Comercializa o: 
NorniasTecnicate,  

ifrgéirif 

 

  

intictinette-i 
derais:!' 

. 	. 
;.c ontaitief.pr9„0o10c.:arlo pre utilização emcanteiros, e,,obra.-,Coin.medidet de 

, 6414. !de 4;3.0.rti ,e 	 ,s de,- 43tn,..• 	caixe—s4ptita.,.para 
,arrnazepernentO.,deT"defeto7r,li.ktenori:otilliadOl?.ina.,:fuocao • de: sanilario: 

rAtuali'zdiio em:* A8/031.16i;  

 

I Mobilizacdo de containers  

Procedente:  

Conforme consulta realizada ao SINAPI em 31/09/2018:  

Primeiro 4  Anterior 

Boa tarde Silvio Costa 

Recebemos seu questionamento ref erente aos insumos do tipo CONTAINERS. 

Destacamos qua os custos referentes a mobaizaclo e desmobilizacao nao apresentam natureza estavel, sendo definidos em funcao de 
dIversas varlavels (finalidade de uso, distancia da obra a locadora, horas/dia quo pennanece em operacao, etc.), nao send° estes 
contemplados quando do definicao do preco desse nsumo durante a coleta polo IBGE. Institut° responsavel pela forrnacao dos precos do 
SINAPI. 

Deverd ser realizado cotagoes para mobilizacdo/desmobilizacdo dos 

containers na obra. 

Prefeitura Universitdria —PU/RTR. Rodovia Dourados — Itahum, km 12, Cidade Universitaria — Dourados — MS. 
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iLPrOjeto de Canteiro,de Obras1 

Procedente:  Faltou inserir o croqui na proposta no CD da Licitacao, segue abaixo: 

    

    

             

 

.7,  
I 

, OE .10.030 1 I 	'6"445  

      

     

yy;2411 

     

     

     

             

79,54,ex  

axes rro GERA. 
Oasobereo 

100 

Ressaltando que o projeto de canteiro de obras é de responsabilidade do 

Licitante, obtido a partir da elaboracao do PCMAT. 

Centrarde argamassa/Concreto-(betoneira): 

Improcedente:  

- Devidamente inserido no Item 1.11 — Composicao 93583 - EXECUcA0 DE 

CENTRAL DE FORMAS, PRODUcA0 DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016 

LAterramento da Betoneiral 

Improcedente:  

- Inerente a operagdo segura do equipamento. 

1F,  Laudo de Aterramento.de  equipamentos elefritos 

Improcedente:  

- Inerente a elaboragdo dos Pianos de Seguranca do Trabalho. 

Prefeitura Universit6ria — PU/RTR. Rodovia Dourados — Itahum, km 12, Cidade Universitaria — Dourados — MS. 
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b. Questionamento quanto a execucao do item 1.3 (ALAMBRADO EM MOUROES1 

DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM 

ETELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADAI 

57C5—C-17, 

A tela sera fixada atraves da utilizacao de arames, e como sera uma estrutura 

provisoria nao é necessaria a execucao de viga de concreto e tampouco de mureta de 

alvenaria. Apos o termino da obra os mourOes e a tela deverao ser entregues a Prefeitura 

Universitaria. 

ROG:MON SUPCRI CR • 
ARAMEGN VAAVADO10 RAG 

M1OURA 0 CE COACREID 
LLAMA,  

TCLA cc ARAMEGALVANIZAD3 

FIO TOISOR PaCRIACISARt0 • 
ARNIM GAMUT.= 

liLIPVG• 

AR= GALVANIC= 
PARA MIA FAACAO DA 
TFLA • 12 FAG  

GIROS PARA 
AFRACAO GA TELA 

ART TENSOR Pf GRIGG 
ARNE nu VANDAM11 PAN' 

DETALHE MOURAO DE 
CONCRETO 

Questionamento quanto a ausencia_de regularizacao na fossa septicd 

Improcedente:  Primeiramente cabe ressaltar que contrariamente ao que afirma o 

licitante, nao existem normas tecnicas que regem a impermeabilizacao de fossas corn 

manta asfaltica, e os manuais tecnicos dos fabricantes nao indicam a 

OBRIGATORIEDADE de protecao mecanica sobre a manta, sendo a execucao ou nao 

desta protecao uma decisao tecnica e facultativa que cabe ao projetista e nao a quern ird 
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executar o servico. Quanto a regularizacao, por se tratar de uma estrutura de concreto 

armado, considera-se que esta sera corretamente executada, apresentando superficie lisa 

e aprumada/nivelada nao sendo assim necessario realizar a regularizacao de uma 

superficie que deve obrigatoriamente ser lisa e regular. Quanto as cotas da foga septica, 

o projeto de instalacoes sanitarias apresenta a cota da tubulacao de entrada ligada a 

fossa, restando apenas a inclusao da cota da tubulacao na saida, cota esta que pode 

facilmente ser calculada seguindo a declividade da tubulacao ate a interligacao final no 

pop de visita. Cabe observar que respeitadas as dimens6es explicitas no projeto 

estrutural da fossa, o volume desta permanecera inalterado, pois sao as dimens6es e nao 

as cotas que regem a capacidade volumetrica da estrutura. Por dltimo, esta equipe 

tecnica solicita que, quando mencionados documentos normativos e/ou manuais 

tecnicos, estes sejam devidamente especificados corn sua numeracao ou ate mesmo 

anexados ao documento, para que a contestacao feita seja devidamente embasada 

tecnicamente e nao simplesmente realizada a esmo corn afirmacOes vagas e nao 

tecnicas. 

d) Questionamento quanto 	 aje 

Improcedente:  Na laje de piso existem dois tipos de laje, pre-moldada e alguns 

trechos macicos. Nas lajes pre-moldadas, o concreto esta contemplado dentro da 

respectiva composicao, seja ela de piso ou cobertura. Em relacao aos trechos de laje 

macica, seu volume de concreto esta devidamente especificado no item de rulmero 5.27 

da planilha. Quanto a ferragem negativa das lajes, tambem existe dentro de cada 

composicao quantitativo suficiente para sua execucao. Esta equipe solicita que quando 

houver contestacao de quantitativos estes sejam devidamente demonstrados por meio de 

memorial de calculo para que haja a possibilidade de verificacao das quantidades 

apresentadas, simples afirmacoes de quantitativo insuficiente sem a apresentacao de 

numeros nao sao passiveis de analise tecnica. 
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Questionamento quanto a ausencia de aditivo expansorj  

Improcedente: 0 encunhamento podera ser realizado corn argamassa convencional 

(adicionando baguete plastic° tipo Tarucel, R$ 0,12/m), ou corn argamassa podre 

(argamassa rica em cal hidratada e pequeno consumo de cimento) 

0 custo dessas substituigo'es frente ao coeficiente apresentado pelo SlNAPI 

referente a argamassa trago 1:2:8 constante no servigo do Item 7.4 — FIXAcA0 

(ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAcA0 COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA é desprezivel. 

	uestionamento quanto a ausencia de reboco e requadros em  pilares 

Improcedente:  Considera-se que as formas dos pilares e vigas serao executadas 

seguindo as boas praticas descritas nas normas NBR 15696 (2009) e NBR 14931 

(2004), apresentando assim superficie plana e regular nao sendo necessario o reboco e 

requadro dos pilares. 

Se por falta de controle das tecnicas do licitante houver necessidade de uso de 

grautes e/ou regularizagoes decorrentes de falhas de concretagem e/ou ma execugao das 

formas, esse devera corrigir as deficiencias da execugao as suas custas. 

Questionamento quanto a ausencia de especificagao tecnica da alvenarid 

Improcedente:  Conforme demonstram as imagens abaixo existem nas composigOes 

os insumos para a fixagao das alvenarias nos pilares, assim como na prancha de numero 

7 do projeto arquitetonico existe um detalhe claro de como esta fixacao deve ser 

executada. 

r, I S(NAPI 00037395 PiN0 DE ACO COM FUR°. HASTE A 27 MM (ACAO DIRETA) • 	 'Material 

rl 	STRAPI 00034  EAT TE1.A'  OE ACO SO-DADA GALVARIZAD"%/21MCA11; PARA ALVENARIA: FIO E) a .120 A 1,70. 	MAIL 15 X ;MM.'''. (C 1).50 X 12.:CM ' 	 Material 
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' ESTRUTURAZE CONCRETO 

	
.71 

FpukreAq;com PINOS pg• Apo com EURO,. "1 
HASTE42IMAl' 	0 DIRETA 

tYlAITIEU 	DE 	i../k,cti 	SO1OAA, /  
CALVANVADA/ZINCADA7,..PAAA AmAp.tp4Ap.', p&y 
Al.-.9EtiA80:010 7 1Y-1,60.10 -::.mALHA.15k1..514rA I 
ift,st.41414 kiD !.6011TI.iet; OA ,PM?F,DO .DE 
spacos, tia;toneRE.7.0 Cal A ESTRUTURN.DE:. I 

OiStPLAFt-SOBIEA'PRIMER:A FiADA DE.  81:000S•• 
EA CADA 3 F mbAs oAFEM 01/ant' • 	 I 
F 	0 COM ARCM/MS SA EPINOS 	 S'! 

ALVEriARiktit ilioCobtetiktkEti:5 

' — 
AMARRAV.+0,PARFDET(• ESTRUTURA 

i6EnsEicALA 

h. Questionamento quanto aolpLojeto'de estruturaimetalica•de cobertural 

Improcedente:  

0 projeto nao consta como item em planilha para elaboracao de projetos de 

estruturas metalicas porque foi fornecido na documentagao do processo licitatorio. 

A obra em questao e de retomada, onde os projetos estruturais (concreto armado e 

metalico) foram preservados. 

Nao atualizamos o layout contido na prancha Estrutura Metalica 01/05 por nao ser 

de autoria de servidores da UFGD. 

0 projeto arquitetonico traz a seguinte informacao: 

1 	1 	I 	. 11111 	 1 	11 	t 	24b 	 11 11 11 	1 

11
II  

	

0,3 	

It" 	  

6 .121. 

..,.ESTRUTIjFikMETALICrOlEfRAMENT.:11-USTIRATIVA:ICONSUCTAR;P.ROJETO. ES  PEC Ficp) 
c5E-Aatb:ZiNcAD*6-:,f RAPE:Zit)! bA14'ET-0;5iviM ; 	 I 

Deste modo, em caso de divergencia entre o projeto de Estrutura Metalica e o 

apresentado no Projeto Arquitetonico, prevalecera o primeiro. 
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Parcialmente procedente:  

Considerando o criterio para medicao de area para pintura, da Advance tintas para a 

estrutura metalica e o TCPO para os demais itens, temos: 

Item Descric5o 
Planilha unid Considerada Coeficlente 

A rea de 

pintura 

8.1 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA 1161,12 m2 1161,12 0,5 580,56 

8.2 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA 208,46 m2 208,46 0,5 104,23 

8.3 ESTRUTURA METALICA - BRISE 84,6 m2 84,6 0,5 42,3 

8.8.1 Guarda Corpo em tubo ferro, 1,1m 25,42 m 27,962 3 83,886 

8.8.2 Guarda Corpo em tubo ferro, 1,3m 19,4 m 25,22 3 75,66 

8.8.3 Corrimao duplo em tubo de ago 1 1/2" 49,76 m 49,76 3 149,28 

9.1.2 Grade de Ferro em Barra Chata 3/16" 73,44 m 73,44 3 220,32 

19.1 Escada de emergencia 11,42 m2 11,42 3 34,26 

TOTAL 1290,496 

O9ns.8.9.12 ,PINTURA COMTINtAISMALTE:6m espadria d6 ferto:, corn duas . • 
demo s.— 14ilida de: m2  
' COM G.,.......0111111111PS2...0.0 1.4.1  to;S.aIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.L 

Aiu dente de pinto, 	_ 

jilliMPORt WA 

h 	' 
.311111.0....  COM/MOS 

0480 ot270.0,1.10 	7 
N 

01220,044.1 	; Pintor. 	- 	. 0 ' 0$0 
,.- 	-- 	1 
05  10639-1  

	

' 	- 

	

.2:ird6 	, 	 ., . '0.12 _ .., 	, 
.4:691°-317-1 	' Ag1131'f6S Olifiet6i I. 0 03 

W10331/21' 	. - t ... tixa para suOerticternetatica-grana 100  -,. 	 , un . t30 
0;91033.1 	; 

:-(tioo 
Ewalt° situdtica para modeiras e metals 

de acattarnento: acetinado)  
I i  0,16 

:CR rtERI0DE tAii:dcAti 
1) P_Ortase4 janetas.  guitirti:nasopt tatente: mu_lti'oycar a area do va-oly! por 3. 

Portanto o quantitativo é suficiente para a pintura de toda a estrutura metalica 

existente na planilha e da escada marinheiro. 

Sobre a falta da escada marinheiro, de fato nab foi inserido na planilha 

orcamentaria, devendo ser aditivado como item extracontratual durante a execucao 

da obra. 
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CODIGO DESCRIc AO UNID. QTDE CUSTO 

UNIT (R$) 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

COMP. 

8539/ORSE 

Escada 	marinheiro, 	corn 

degraus em barra redonda de 

3/4", guarda-corpo em barra 

chata de 	1 	1/2" 	x 	1/4" 	e 

patamar 	em 	chapa 

expandida 	de 	1/4" 	corn 

dimenseies conforme projeto 

M 11,58 268,88 3.113,63 

Mire-qiOnaine-fitolquantoikatanbia delantrarnak-767. 	as%squadiia-sl 

Imnrocedente:  

As composicOes de esquadrias especificam que a fixacao sera realizada corn 

argamassa, se fossem fixadas corn Contramarco trariam em sua descricao 

"FIXAcA0 COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO". 

)c.-r1QuestronarneritoTqUantola arieriCiUdelfuridOlselTdOileii5iiitiaceniiesquidriaVde 

rirgcreiral 
Parcialmente Precedente:  

Segue abaixo a ficha de especificacdo tecnica do insumo: 
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SINKPi. 
'ESPEDIFICA9A0 TEdNICA DE INiUM0' 

Codigo Ft_c? SINAPI; 10555 	 . , 

— 	1P0RTA DE MADEIRA, FOLliA MEAN (NBRI 930) DE,812 X210SM, E = 35' 

DecrIãoBásIca .MMAIUCLEO'SARRAFEADQ;,DAPA LISA EM HDF ACAEIANT.24L.EM9 

	

_ - 	 EPRIMEWPARA-016TURAI .  
Urildade de.i. 

I UN" 

	

Caltuto: • 	 - • 
'Unidade de 
COMerCiriliiaCdo!'  
NOrmas'Tecnicas:'- —1A8NT NBR 15930.-1:2011: NI3R15930-2201,1 

.1rnageretf.  

:Porte i;pronta ,semtacabada ' corn miolo,sarrafeado . em . Madera reflorestada de 4  

Infonnecbes; 	. 1,,int.rs.',Ou,equilialente,' capalern HpF(plarr-"',04. 
 

F
.! 
ipri:.  .d,  e. Altri:Der$,1  dade) C:n 

Gerais 	 meda,(entielie 20 	
'• 

kg/m!) .  conforme NBR' 

15930 .:.Stirnente-foltid, Serii,'dortirilernente6,  

,  Atualliado em:' 	:08/04/15  

Conforme especificagao do SINAPI, o primer já vem aplicado, nao sendo 

necessario constar em planilha orcamentaria. 

Corn rein-do a pintura, esta devera ser aditivada durante a execucao da obra, 

conforme quantitativo a seguir: 

CODIGO DESCRIcA0 UNID. QTDE CUSTO 

UNIT (R$) 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

73739/001 PINTURA 	ESMALTE 

ACETINADO 	EM 

MADEIRA, 	DUAS 

DEMAOS 

m2  136,08 12,74 R$ 1.733,65 
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Difeienea de quantitativo deform 

Parcialmente Procedente: 0 quantitativo de forro existente em planilha é 

suficiente para a execueao, pois as areas descritas como "Area nao ocupada" nao 

receberdo o forro em PVC. 

Os acabamentos para forro deverdo ser aditivados durante a execuedo da obra. 

CODIGO DESCRIcA0 UNID. QTDE CUSTO 

UNIT (R$) 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

96121 ACABAMENTOS 	PARA 

FORRO 	(RODA-FORRO 

EM PERFIL METALICO E 

PLASTICO). AF_05/2017" 

M 1001,58 7,51 7.521,86 

Questionamento quanto:a ausencia.de  reboco nwarea*de execuedo de pastilha  

Procedente:  A massa unica e o chapisco das areas que receberao os revestimentos 

ceramicos deverao ser aditivados durante a execuedo da obra. 

aIDIGO DESCRIcA0 UNID. QTDE CUSTO UNIT 

DESONERAD 0 

(R$) 

CUSTO TOTAL 

(R$) 

96121 MASSA 	UNICA, 	PARA 

RECEBLMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMAS S A 	TRAc0 	1:2:8, 

PREPARO 	MECANICO 	COM 

BETONEIRA 	400L, 	APLICADA 

MANUALMENTE 	EM 	FACES 

INTERNAS 	DE 	PAREDES, 

ESPESSURA 	DE 	10MM, 	COM 

EXECUcA0 	DE 	TALISCAS. 

AF_06/2014" 

M2  353,40 7,51 2.654,03 

87879 CHAPISCO 	APLICADO 	EM 

ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

M2  353,40 2,56 904,70 
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DE 	CONCRETO 	INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAc0 1:3 COM 

PREPARO 	EM 	BETONEIRA 

400L. AF_06/2014" 

TOTAL R$ 3.558,73 

n. Observacao quanto a qualidade do revestimento ceramic° 

0 insumo das composicaes citadas 6 o seguinte: 

SINAPI 
ESPECIFICAcA0 TECNICA DE INSUMO 

Codigo do SINAPI: 
	

1287 

   

PISO EMCE-RAM1CA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGOAL A4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 	 

 

    

Descrigio Basica: 

Uniciade de 
Calculo:  

   

   

  

M2 

  

     

Unidade de 	 M2 

kormas Tecnicas: _ NBR 13816:1997, NBR 13817:1997, NBR 13818:1997 e ISO 13.006.  

Imagem: 

    

A ceramica reveste, protege. Impermeabiliza e Isola as paredes e pisos. Possul 
como principals materias-primas o feldspato, a silica e a argila. A sigla PEI indica 
urn indica de resistencia ao desgaste superficial em placas ceramicas 
esmaltadas para revestirnento. PEI 4 e acima é recomendada para pisos em 
ambientes residenciais, comerciais e outras dependencias. A dassificac.ao para 
a coleta devera ser extra, primeira qualidade, em relag'Ao aos defeitos e 
tonalidades contendo pelo menos 95% das pegas em conformidade. A area 
maxima da pega para coleta deste produto é de 2025 crn2, que corresponde ao 

tamanho 45 x 45 cm, sendo que as dimensoes podem variar desde que nao 
ultrapassem a area indicada.  
12/03/14  

 

 

Informagaes 
Gerais: 

   

 

Attializado em: 
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0 memorial arquitetonico traz a seguinte redacao: 
. 	_ 

4.0.4 PiSo,Cerariiido 

Nos locals ;:iridi'cadoSA-d Projeto Arstiitdonido,, ficara a cargo dalCONTRATADA a 
ill I al; técnico  

ipdlOsive rodape. 

0 descrito no memorial é compativel corn a ficha de especificacao tecnica do 

insumo e suficiente para a aplicacao 

0: AusenbiaTda,apresentacaoide'Coeicals 

Improcedente:  

Cotacoes devidamente apresentadas nas fls. 199 a 205 do processo 

pQiiestii5naniefitOfqiianto7a&pi-eolapidsentado‘p_ail -6,:iteni1313  

Improcedente:  

1) Em uma rapida consulta ao painel de precos do Ministerio do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestao, temos: 

Pabelde 
O'recos MINIST0110 DO 

PLA/MJAMENTO: 
DESENVOU/IMDffil =ado 

dimwit mu:ow:tog limatxt 

MATERIAIS 
0.11.".•renetax. 

:: 0 '67",,Lt2coot,... 0 ri,,,T,'" 	 . 
..,,, ...,--- .1..... . -..., ...maw. 	....-+ 	  

L
De,,..,..„,..., 	. 
.o...120 lotile0.111.1“0/.0a AP1.1'00.0:Mtk BEDE i 

04.5 FURI.E.W.. Ityfr.V10 	- ' 
iltOtUfk 

R$ 469,55 R$116:51 

q•PATOACIE °VIVA OF COMMA 0 OliDEMP191 Veior unsiflo 

   

E. 
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,...1.• 

co,,,,n04,  
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or 

1 imw,o....i. 	i cut.* 0..*mmim,-. 	Pow.... 

1 
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I CATLIAT C...W. 
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, 
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i 

Otspee.  a -a e 	. 3952 
I tk...,4 	I 

8...KOADO 	

L- - - - 	- 	. — 	- CAE:Olt/GM 	canvas* UN 
BLIKU100 

5' 

2 

RI 119.31 

' .115132,0.f 

lAwsSI.,Tun  oo SRA% LTDA. 

ELMO BRE4

.  ESTADO DE MINASTAFAIS 

1.1.MST, DA AGRICLII.PE.CIARIA E 
A.S.ISTECIWICO 

92 	.1 	Palic0001.1L51.19 °MON 

IMMO • SUPEEKTSEDMI..L PE ?MUMMA , 
FAli.k.STEC: 

1041/2018 	' 

07/03/7331B 	i 

E.,,,73  00011)2(i18 636.7 I+. ii., 	3415i CA401.00e0 
EUNDADO 

.1.0111)-AbE 

,.. 	. 	. 

.70 .6 aioso ounutimiikiicati , COMMOO DA LURI/04.4 704.61MA 01 IKTEN110AMARIN1t4 EM 
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' 
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_ 
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": 

, 
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LOVEIETR1911.11:d1M1) 
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EMM.SAPASWE.DeSpylccIS 
HOSPRAVRES . 

15902I'.1(0SMALD.55'040,5 °paws 
6E45 

, EM, coolinota. 

an earc .7 
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06T.111).61[01..C.C,EnC.E TEC.00 
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. 	. 
151)44. diST.FED.DE  ED.W.titt TE 01 C. 
MS/C.ANIDAVAN,  

1 

12/012010 • 

Utilizando-se da mediana dos valores apresentados, temo que o custo para o 

Cabo de Rede Logico Blindado, referencia Furukawa, tern o valor de R$ 469,55 para a 

caixa de 305 metros, custando, portanto, a Uniao R$ 1,54 o metro. 
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E impensavel que o licitante ao adquirir 7.035 metros (considerando o 

coeficiente de 1,05 da composicao do SINAPI), equivalente a 23 caixas, nao consiga 

obter junto ao distribuidor urn preco no minim equivalente a mediana dos precos pagos 

pelo mesmo material pelo Governo Federal. 

0 acordao 618/2006 — Plenario traz a seguinte redacap: "os precos medianos 

constantes 	do 	Sistema 	Nacional 	de 	Pesquisa 

de Custos e indices da Construcao Civil - SINAPI sao indicativos dos valores praticados 

no mercado e, portant°, ha sobrepreco quando o preco global esta injustificadamente 

acima do total previsto no SINAPI". 

Desde modo, entendemos que o custo apresentado pelo SINAPI esta compativel 

e a utilizacao deste esta em consonancia a Lei 8.666, Decreto 7.983/2013, Instrucao 

Normativa n°3, de 20 de abril de 2017 e ao Manual de Orientacties para elaboracao de 

planilhas orcamentarias de Obras Pdblicas — Tribunal de Contas da Uniao. 

Sobre as licitacoes citadas como exemplo, na epoca da elaboracao de suas 

respectivas planilhas orcamentarias, nao havia no SINAPI a composicao 98297, que 

veio a ser incorporada a base do SINAPI a partir de abril de 2018. 

Informo ainda, que este mesmo item foi alvo de questionamento pelo CGU no 

ano de 2014, pelo fato da UFGD ter se utilizado de cotaceies superiores a uma 

Composicao do SINAPI que era da Base da PRF e que nao possufamos acesso. 

Consideracoes Finais 

Por fim, constata-se que o licitante fez uma analise previa e superficial das 

planilhas, documentos e projetos integrantes do processo licitat6rio. Muitos dos 

questionamentos apresentados seriam facilmente respondidos caso o licitante houvesse 

apenas verificado os itens incluidos dentro de cada composicao da planilha, bem como 

dos detalhes existentes nos projetos, evitando a realizacao de questionamentos por 

simples suposicao sem a devida materializacao. 

0 total de itens que serao passiveis de aditivos apontados neste documento soma 

a quantia de R$ 15.927,87 (Equivalente a 0,65% da planilha orcamentaria sem BDI). 
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ngenhetro CM! 
- Crea MS 180690

SIAPE 2228214 
SEPROJIDIPROJ/PU/RTR 

• 

' 
Fiorito fa$goCon6a.  

Engo tro 
Creo MS 114610 
SIAPE 1923725 

SEPROJ/DIPROJ/PU/RTR; 

MINISTERIO DA EDUCAcA0 
FUNDAcA0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

PREFEITURA UNIVERSITARIA 
DIVISA0 DE PROJETOS 

A Divisdo de Projetos lamenta a afirmacdo do licitante quanto a existencia de 

erros primarios na planilha orcamentaria e projeto e ratifica que os projetos e planilhas 

orcamentarias estao compativeis entre-si. 

Colocamo-nos A disposicao para outros questionamentos que se fizerem 

necessario. 

Cordialmente, 

Dourados (MS), 11 de setembro de 2018. 

Silvio Pereira Costa 
..Enge—nhetrciEtetricista 

Chefe Divisio de Projetos' 
SIAPE 2139681 

'01PROJ/PUiR1R 
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