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PROCESSO n° 23005.001569/2015-32

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

RE S UL A L e e —e————

Vistos e examinados.

Trata-se a respeito pedido de esclarecimento TEMPESTIVO apresentada através de
e-mail pela empresa AMSC Construgéo Civil Ltda — ME, , em face do edital e de itens da
planilha de composigéo de custos referentes a Concorréncia n° 02/2016, cujo objeto gira em
torno da contratacio de empresa de engenharia para o Ampliagdo do Restaurante
Universitario da UFGD.

O presente pedido de esclarecimento apresentado, conforme prevé o edital,
através do e-mail compras@ufgd.edu.br foi encaminhado na data de 08/11/2016, por tanto
tempestivo.

Considerando que entre os pontos de esclarecimentos constavam questdes
relacionadas as planilhas, foi solicitado apoio a equipe de engenharia responsavel pela
elaboracfio destas e dos projetos.

A seguir apresentando os pontos de manifestagio da empresa e as informagdes
tidas como necessarias:

«30.2. Prova de inscrigdo ou registro da licitante e dos seus responsdveis técnicos, junto ao
Conselho de Classe competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove
atividade relacionada com o objeto;

30.3. Comprovagdo da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, pelo menos 1 (um) profissional de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo
Conselho de Classe da regido, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado servigos
relativos & execugdo de obra de construgdo civil na drea de edificagbes em prédio publico ou -
privado, com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, com a
seguinte parcela:

0 Execugio de Edificio de um pavimento, de estrutura de concreto armado, com cobertura
metdlica e drea construida contendo instalagdes hidrossanitdrias, elétricas de baixa tensdo e
cabeamento estruturado.

Obs: As parcelas de maior relevincia dentro dos atestados deverdo ser destacadas, com
marca texto ou grifadas, para melhor localiza¢do pela Comissio Permanente de Licitacdo.
30.3.1. A comprovagdo de vinculo profissional se fard alternativamente com a apresentagdo
de cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante com CONTRATANTE, do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho,
em que conste o profissional como responsdvel técnico ou, ainda, de declaragdo de
contratagdo futura do profissional, desde que acompanhada de declarag@o de anuéncia do
profissional. ‘

30.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsdvel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo
inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegagdo ou recurso;
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5)
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8)
9)

30.5. Declaragdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente
do responsdvel técnico que acompanhard a execu¢do dos servicos de que trata o objeto desta
Concorréncia n® 02/2016;

Planilha:

Fundagdo: Devido jé termos executados alguns servigos nesta drea e regido onde se
encontrara a obra a ser executada, gostariamos de saber se foi feito um levantamento de
sondagem (SPT: STANDARD PENETRATION TEST) para execucdo de ESTACA ESCAVADA
MECANICAMENTE, acreditamos que nesta drea serd necessdrio estacas tipo Strauss
encamisada, devido ao lengol fredtico nesta regido isso poderd influenciar no projeto de
Jundagdo tendo em vista total mudangas de custos e projeto. Obs.: No item 4.14 até existe o
item ESTACAS TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO, DIAM 45CM TCPO 02465.8.5.4, mais
este ndo esta em somatdria e nem na planilha orgamentaria de custos unitdrios, assim como
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA
ACIMA DE 20KM sinap 72733 e 72872 e SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO
SUBSOLO COM TUBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" TCPO 02210.8.1.1, estes
estdo no item 4.

Telhamento: Na planilha elaborada pelo érgéo solicita-se: TELHAMENTO
TERMOACUSTICO COM TELHAS EM ALUMINIO ONDULADA E=0,7MM, TIPO
SANDUICHE, COM ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO FIXADO COM PERFILCARTOLA
30X21X13 E=0,8MM, Conforme alguns or¢amentos para esta composigdo de telhas em
aluminio verificamos que esta composi¢do fica com valor abaixo para ser executado, pois este
material teria que ser fabricado somente por encomenda tendo assim valores diferenciado bem
acima do orgado, tivemos como outras informages que: Se tem no mercado seria a telha
galvanizada que jd existe um valor de 30% em aluminio e que seria o mais proximo do valor
da planilha. Esta troca poderd ser feita posteriormente durante a execugdo da obra até mesmo
pelo custo deste material ou teremos que solicitar aditivo do item que em sua composi¢do nio
tem o transporte???

Piso de Granilite: Levando em consideragdo o piso de granilite se este sera executado
conforme projeto que ndo identificamos para sua execugdo para que possamos tentar diminuir
fissuras ou patologias relacionados a trincas, lembrando que mesmo com um bom projeto de
execugdo ainda assim existe grande possibilidade de trincas. 3.1) Quanto ao rodapé este item
ndo contempla na planilha este rodapé serd feito de outro material???

O item 14.8 na composigdo contempla a mdo de obra jd na planilha este item néo foi
separado podemos separar mdo de obra e material, isso pode indicar pregos de mao de obra
superior ao estipulado....

No item 25.1: BOMBA CIRCULADORA / PRESSURIZADORA COM SENSOR DE FLUXO
245W 110V esta Bomba seria de quantos CV?

No item 1.8 na composicdo existe dois itens sinap, o que esta sendo utilizado néo condiz com
as caracteristicas a ser executado da obra. Sera mantido e feito troca posterior a licitagdo?.

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDACOES, ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO E
INSTALACAO DAS CENTRAIS E REDES DE GASES ESPECIAIS, PROJETO EXECUTIVO
DE BARREIRAS E BLINDAGEM EM LABORATORIOS, Estes itens constam na planilha de
composi¢do e ndo na planilha orcamentaria; Estes poderd ser aditivado ou sera fornecido
posteriormente pelo Orgdo?.

No item 2 ndo comtempla a remogado dos entulhos e transporte.

No item 3 SERVICOS EM TERRA, TRANSPORTES E ENTULHOS, no que se refere 3.1, na
planilha de composigdo existe somente mdo de obra, no item 3.2, o valor esta abaixo da
referencia da DATA REFERENCIA TECNICA: 13/06/2016 do sinap, e também,
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, RODOVIA PAVIMENTADA
(PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) - DISTANCIA CONSIDERADA DE 10 KM sinap
72881, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6MS3 sinap 72897,
e SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na planilha de composicéo ndo esta
sendo somado na planilha de custos tendo também a falta do material aterro; este serd j,//

Jornecido pela contratante? Néo conseguimos entender o item 3.4 ESCAVACAO, CARGA E /;./
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CAPACETE PLASTICO RIGIDO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 14 CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347
HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M que tem alguns itens que ndo condiz com a
composi¢go.

10) Nos itens 9 em nenhuma das composigdes comtempla os contra-marco nas janelas e nas
portas; Este terdo contra-marco? Composi¢do 8972/ORSE que é a composi¢@o para
fabricagdo dos contra-marco.

11) Nao identificamos a base para o reservatrio de dgua para a capacidade de 40mil litros.

12) Noitem 21, 22, 23, 24 e 25 ndo identificamos: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM
MATERIAL DE 14 CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO sinap 73965/10 e REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL
sinap 73964/6

13) Andaimes ndo esta contemplado na planilha de custos. Na tabela do sinap existe 0209
andaimes no geral ou 73875 que se refere a locagdo de andaimes.

14) No que se refere a seguranga do trabalho onde nos solicita programas de prevengdo de

acidente de trabalho conforme: GRUPO I— CLASSE VII - Plendrio
TC 036.076/2011-2
Acorddo 2622-37-13-TCU
Natureza: Administrativo. Orgdo: Tribunal de Contas da Unido.
SUMARIO: ADMINISTRATIVO. CONCLUSAO DOS ESTUDOS DESEN VOLVIDOS PELO
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR CONSTI TUIDO POR DETERMINACAO DO
ACORDAO N. 2.369/2011 — PLENARIO. ADOCAO DE VALORES REFERENCIAIS DE
TAXAS DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS — BDI PARA DIFERENTES TIPOS DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E PARA ITENS ESPECIFICOS PARA A
AQUISICAO DE PRODUTOS. REVISA0 DOS PARAMETROS QUE VEM SENDO
UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO POR MEIO DOS ACORDAOS NS.
325/2007 E 2.369/2011, AMBOS DO PLENARIO.

Em anexos arquivos para duvid lacionadas aos seguintes itens abaixo:

i

LUVA COURO COM SOLADO RASPA CANO CURTO

CAPA PARA CHUVA

CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA

LUVA DE SEGURANCA EM LATEX

PROTETOR AUDITIVO DE INSERCAO

CALCADO DE SEGURANCA TIPO IMPERMEAVEL

MASCARA DE SEGURANGA PARA SOLDAGEM

AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA COM MANGA

PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA

RESPIRADOR PURIFICADOR PFF2

RESPIRADOR PURIFICADOR PFF2-VO

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

PROTETOR FACIAL

CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA 1 PONTO CONEXAO

CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA 3 PONTOS C ONEXOES

TALABARTE DUPLO

DISPOSITIVO TRAVAQUEDAS

CORDA DE POLIAMIDA TRANCADA
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LUVA DE SEGURANCA ISOLANTE DE BORRACHA 2,5KV, TIPO I, CLASSE 00

LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA

OCULOS DE SEGURANCA

AVENTAL DE SEGURANGCA CONFECCIONADO EM RASPA SEM MANGA

UNIFORME, 100% ALGODAO, CALCA

UNIFORME, 100% ALGODAO, CAMISETA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA L=0,35M H=0,25M E=2MM

PROTETOR PARA VERGALHAO

CONE DE SINALIZAGAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,50M

TELA DE NYLON OU’PLA'ST]CA COM MALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTECAO
DE OBRAS EM EDIFICIOS

EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L

EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO 6 KG

ELABORACAO DO PPRA

ELABORACAO DO PCMAT

ELABORACAO DO LTCAT

ELABORACAO DO PCMSO

EXAME MEDICO ADMISSIONAL

EXAME MEDICO PERIODICO

EXAME MEDICO PARA TRABALHO EM ALTURA

EXAME MEDICO DEMISSIONAL

EXAME MEDICO DE RETORNO AO TRABALHO

EXAME MEDICO DE MUDANCA DE FUNCAO

TREINAMENTO TRABALHO EM ALTURA

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Destes termos foram apresentadas as seguintes informagdes:

1 — A respeito dos requisitos de habilitagdo exigidos no edital, item 30.3 ¢ a
possibilidade quanto a apresentagdio e somatério para fins de atendimento da condigdio de

habilitagéo.

A jurisprudéncia do TCU orienta que seja permitido as empresas a comprovagio
dos requisitos de habilitagdo mediante o somatério de atestados de capacidade técnica,
tratando inclusive a opgio contraria (exigéncia de um tnico atestado como situagio de

excegdo necessario inclusive das devidas justificativas técnicas).

E nesse sentido que manifestou-se a Corte quando da apreciagdo do acdrdio

2239/2012 — Plenério in verbis:

“IIL.1.4. Da exigéncia de comprovagdo de capacidade técnica operacional limitada a

um tnico atestado e consequente vedacdo do somatdrio destes, em contrariedade com a

Jurisprudéncia da Corte de Contas da Unido (pega I, p. 29-36)
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II1.1.4.2 Andlise
51. A exigéncia de comprovacdo da execucdo de obras por_um unico_atestado por

especialidade, sem_as_devidas justificativas, embasadas_em estudos_técnicos, ndo
encontra amparo legal ou jurisprudencial.

52. Ndo se pode afirmar que uma empresa que tenha executado, a mais de um cliente,
servicos similares aos que serdo contratados seja menos capag que outra que os tenha
prestado a um dnico cliente.

53, Entretanto, se o objeto a ser executado for caracterizado pela unidade e
indissociabilidade, de modo que a execugdo anterior de parcelas ndo configure
experiéncia na execugdo de um objeto similar, ndo caberia, de fato, o somatdrio dos

respectivos atestados.
54. Assim, se a natureza da obra ou do servi¢o o demandar, admite-se a exigéncia de
um unico atestado para o fim de comprovagdo de qualificagdo técnica.
55. Nesse sentido é o ensinamento de Margal Justen Filho ao tratar da possibilidade de
somatdrio de atestados para comprovagdo da qualificagdo técnica em Comentdrios a
Lei de Licitaces e Contratos Administrativos, 12 ed. Sdo Paulo: Dialética, 2008, pg
421:
O relevante reside em investigar se o objeto a ser executado caracteriza-se por
unidade e indissociabilidade, de modo que a execu¢do anterior de parcelas ndo
configura experiéncia na execu¢do de um objeto similar. Logo, a pergunta
adequada envolve a possibilidade de dissociagdo do objeto licitado em unidades
aquténomas, sem que isso produza a sua desnaturagdo. Somente caberd o somatorio
quando o objeto licitado comportar fracionamento dessa ordem.
56. Noutra acep¢do, entretanto, a imposi¢do de apresentacdo de wimero minimo e
certo de atestados de capacitagdo técnica, sem que haja Jjustificativa adequada,
configura ato irregular, por inexisténcia de previsdo legal para tal.
57. O voto proferido pelo Ministro Walton Alencar, ao relatar o processo que originou
o Acérdio 2.088/2004 - TCU - Plendrio, de 15/12/2004, corrobora esse
posicionamento, conforme transcrito a seguir:
A restrigdo & quantidade de contratos admitidos para fins de comprovagdo da
experiéncia prévia em nada aproveita & Administragdo. E irrelevante, para os fins
legais, ter o licitante executado determinado conjunto de servigos ou obras em
contratos diferentes, ou no mesmo contrato, pois em ambos os casos estaria
demonstrada sua capacidade para executar os servi¢os licitados.
Importa ao administrador tdo somente a comprovagdo da capacidade técnica para
executar as obras ou servigos nos quantitativos desejados, ndo sendo razodvel
exigir que o conjunto de servios ou obras tenham sido executados em nimero
determinado de contratos.
58. Em relagdo a esse tema, o Tribunal tem firmado_jurisprudéncia no_sentido de
vedar a_imposicdo_de limites ou de quantidade certa_de_atestados ou certidfes para
fins_de comprovacdo de gualificacdo técnica, salvo se a natureza da obra ou do
servigo assim o exigir. Nesse caso, a pertinéncia e a necessidade devem estar
Justificadas em estudos técnicos constantes dos autos do processo (Acdrddos
1.120/2010 - TCU - Plendrio, 1.593/2010 - TCU - 2° Cdmara, 1.921/2010 - TCU -
Plendrio, 597/2008 - TCU - Plendrio, 2.882/2008 - TCU - Plendrio, 3.638/2008 - TCU -
2% Cdmara, 2.462/2007 - TCU - Plendrio, e 571/2006 - TCU - 2°Cdmara).
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63. Dessa forma, por possuir 0 mesmo fundamento cientifico de execugdo, ndo cabe
impor, para fins de comprovagcdo de qualificagdo técnica dos licitantes, limites &
quantidade de atestados ou de certiddes de execugdo do respectivo objeto, quando seu
objetivo for apenas verificar se os empreendimentos anteriormente realizados pela
licitante tém dimensdo semelhante a do objeto do certame.
64. Assim, devido & ndo apresentagdo de justificativa pertinente por parte da FUB,
verifica-se que a exigéncia contida no subitem 6.5.5.4 do edital, quanto & comprovagdo
de capacidade técnica, por meio de um vinico atestado, ndo encontra amparo legal nem

na jurisprudéncia do Tribunal.

Instado a se pronunciar sobre o tema o setor responsavel da UFGD também se
manifestou no sentido da possibilidade de somatério de atestados para verificagdo dos
requisitos de qualificagdo técnica previsto no item 30.3 do edital qual seja:

“Execucido de Edificio de um pavimento, de estrutura de concreto armado,
com cobertura metilica e drea construida contendo instalagdes hidrossanitarias,
elétricas de baixa tensdo e cabeamento estruturado”.

Assim, tem-se como plenamente possivel que a empresa demonstre através de
atestados distintos, desde que em caracteristicas técnicas similares as do objeto atestado
distintos demonstrando a execugio de edificio de estrutura de concreto armado, e outro de
edificio com cobertura metalica.

Desta forma, considerando-se, nos termos da jurisprudéncia do TCU a regra a ser
adotada deve ser quanto a possibilidade da possibilidade de somatério de atestados, néo se
vislumbra a necessidade de se modificar o edital da respectiva concorréncia, considerando a
presente situagdo ndo estaria a restringir a participagdo, pelo contririo, o presente
entendimento tem como intengdo permitir o maior niimero de participantes possiveis.

Portanto, quanto ao item 30.3 do edital, esclarecemos que durante a sessio de
habilitagdo serd levado em consideragdo para interpretacio da norma de habilitagdo a
jurisprudéncia jé pacificada pelo TCU quanto a possibilidade de somatério de atestados para
fins de demonstragdo da qualificagfo técnica das empresas participantes.

Quanto as Planilhas que acompanham o edital:

1 — Quanto ao tipo de sondagem e nio previsio na planilha orcamentiria de
itens visualizados na planilha de composicio.

A equipe de engenharia manifestou-se no seguinte sentido:

“Itens ndo assinalados com “X” na Planilha de Composi¢des Analiticas ndo fazem parte da
planilha orgamentdria.

Eventuais erros de projeto e/ou planilha or¢amentdria, sejam eles quantitativos ou qualitativos,
serdo corrigidos através de aditivos, conforme estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

1 - unilateralmente pela Administracdo:

a) quando houver modificago do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacdo técnica
aos seus objetivos;
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b) quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;”

Depreende-se deste do primeiro paragrafo, que a planilha de composic¢éo de
custos utilizada possui itens que ndo estariam previstos na planilha de cotagdes. Contudo
verifica-se ainda, que tais itens ndo fazem parte da composi¢do desta obra.

Segundo informagdes do setor técnico responséavel pela elaboracdo da planilha,
houve um mero equivoco quanto a disposi¢@o da planilha, pois o filtro utilizado na coluna “c”
da planilha de composig@o deveria ter ocultado todos os itens nfo gravados com a letra “x”,
pois estes se referem a materiais que ndo serdo utilizados na execugdo da presente obra, e que
por tanto sequer foram levados em consideragdo para célculo de composi¢éo ou para
elaboragfio da planilha de orgamento.

Para melhor compreensdo, basta apenas que 0s licitantes, acessem a planilha de
composi¢io através do excel, e utilizando-se do filtro aplicado a coluna “c” inibam a
visualizacdo das células vazias, o que ird fazer com que sejam visualizadas apenas as células
com a letra “x”, onde estfo os itens que compdem a composi¢go da obra.

A utilizacdo do filtro e deve-se segundo o setor em razdo da utilizagdo de uma
planilha padrdo onde encontra-se lancadas inimeras composigdes que irdo ser utilizadas ou
nio conforme cada projeto, apenas para fins de informagdo verifica-se que a planilha em
questdo possui quase 8.000 (oito mil) linhas, € que a utilizagdo da op¢ao de exclusfo de linhas
traria esforgos desnecessarios.

Assim segundo equipe de engenharia, considerando que néio ha certeza de que
serdio encontrados pontos de 4gua, ndo sendo possivel também definir antecipadamente, caso
surjam, quanto serdo esses pontos, ainda que existente estudo de sondagens do local, tendo
decidido por nfo quantifica-los na planilha de composigéo, tendo como suficiente os custos
previstos no item 4.14, e que, no surgimento de pontos de dguas serdo promovidos as

3

adequacdes necessdrias quanto a modificacio mediante aditivos, se necessarios.

2 — TELHAMENTO. Questiona a_empresa a respeito da possibilidade de
substituicio do tipo de telha prevista na planilha, quanto_ao fornecimento de telhas

galvanizada.
Manifestou-se a equipe de engenharia no seguinte sentido:

«g2 . COMP. 84039 + 73833/1 + 11049(0) - TELHAMENTO
TERMOACUSTICO COM TELHAS EM ALUMINIO ONDULADA E=0,7MM, TIPO
SANDUICHE, COM ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO FIXADO COM
PERFILCARTOLA 30X21X13 E=0,8MM.

Nzo existe o servico no SINAPI da forma descrita para atender os requisitos do
projeto arquiteténico. Para a composigdo, foram utilizados os coeficientes de produtividade
por similaridade do servigo disponiveis na planilha de composi¢do de custo analitico
desonerada do SINAPI, codigo 84039 — “cobertura com telha ondulada de aluminio,
espessura 7mm”. Os insumos foram acrescentado para atender as especificagdes do projeto, o

! Anotagdes de Responsabilidade Técnica e relatorio de sondagem foram divulgados junto com 0s arquivos do

Anexo I do presente edital. /
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item 11049 — “chapa galvanizada plana 22 gsg, e = 0,80 mm (6,40 kg/m?)” e composi¢do de
custo analitico desonerada do SINAPI, cédigo 73833/001 — “isolamento térmico com manta
de 14 de vidro, espessura 2,5cm”. Os itens foram adequados conforme necessidade do projeto

arquitetdnico.”

Tais informagdes consta do documento Declaragio de Composigio SINAPI

elaborado pelo setor responsavel constantes nos autos.

Informa ainda que os valores foram retirados da planilha do SINAPI de margo de
2016, alegando nfo haverem motivos para questionamento com relagdo aos valores

apresentados.

Reforgando ainda que eventuais erros de projeto/planilha orgamentéria, poderéio

ser corrigidos através de aditivos, conforme possibilita a lei 8.666/1993.

3 — Piso Granilite: projeto_de execucio e rodapé de mesmo material ou

auséncia na planilha,
Neste ponto manifestou-se a equipe da UFGD:

“A composigfo estd devidamente demonstrada no catédlogo de composigdes e

justificada na declaragfo de composi¢des:

13,9

11,49

X L UNTAS DE DIEATACA
X 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000
X 35316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 5.30000
. - JUNTA PLASTICA DE DILATACAG PARA FISOS, COR CINZA, 17 X3 MM ALTURA X " 100000

ESPESSURA)

1,99

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA.

OU BRANCO, E= *8 MM

M2

1,00000

79,80

79,80

S| ARGAMASSA TRACO:1:4/(CIMENTO E AREIA'MEDIAY.PARA CONTRAPISO, PREPAROD. . i f

M3

:0,02000:

416,70

5,62

8,26:

Informando ainda, que serd fornecido durante a obra a paginagio do piso,
juntamente com o memorial descritivo em anexo. O rodapé serd executado com o mesmo
material, para tanto serd utilizada a mesma composigso, ja estando os custos do rodapé

previstos no quantitativo deste item.

4 — Item 14.8 — Planilha de Composi¢io contempla mio de obra, podemos

separar mio de obra e material.

Ao que se percebe na planilha de composi¢do os valores referente a materiais e
servicos (mdo de obra) foram alocados em uma unica coluna, na coluna de material.
Tratando-se apenas de erro de formal quanto ao local onde foram alocados os custos da méo

de obra.
Para tanto se manifestou o setor responsével:
Onde consta:
A8 e ST B0N2 A DEGRANITO EARGURAUS A 7. CM ESP 2 CH ASSENTE CIARG,. GIM I AREIA T3 s

X 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

X 4760 AZULEJISTA QU LADRILHISTA

X 6111 SERVENTE

X 20232 SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM
Leia-se:
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X KG 03500 Q7 025
X H 0,800 900 7.2
X 6111 H 060000 78 422
X e SOLERA GRANTO 15X3CM M 1,00000 107 107
Onde consta:
41 - TSR0 [ PSSO AR B ONFEO 12 MR, TRAQO 139
T2 (OVENTOARBAERITA), FREPARD NECANCO, ESFESSURA 7OM OCM JUNTA CE DLATAGAQ,
INCLUSO LANGANENTO EACENSANVENTO e 253 122 16,14 2906 2682
142 739076 | ASTRO CE CONCRETO, ESPESSURA 3CM FREPARD NECANCO M 7657 12 447 1579 12,106,19)
%3 A OE DLATACAO TARA IRERVEABLIZACAO, QOM SHANIE BASTKO
- NONOCOVRCRENTE A BASE DE ROLIURETAND E ESFUMA DE ENCHIVENTO EM FOLLRETANO)
EXPANDIDO,
M 17 673 1,07 17,80 A5
a4 R FROTECAO NECANCA. DE SUFERAGIE COMARGAMASSA [E CIVENIO EARBA, TRACO 13, B2
o] M 766,7 15371 657 21,94 16.821,40)
45 06 IS0 EVI FELRA FORTUGLEDA BRANGA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 16
(QVENTO EARBA) EREANTADA COMARGANASSA SECA TRACO 1:2 (VENTOEAREA) M 50 24,86 13555 16021 801050
%46 o191 RSO EMIGRANLITE, NARVORTE CU GRANTINA ESFESSURA 8 WM INCLUBO
JNTAS CECLATACAORLASTICAS M 7667 14,46) a7.41 101,87, RART3Y
147 90501 RESINA ACRLICA PARA FISO EMGRANLITE DUAS DEVACS R 7667 77 328 04 846437
148 718052 'SOLERA CEGRANTOLARGLRA 13 A 17 OMESR 2 OMASSENTE CARG OARBA 1:3 W 0.0 14231 14231 370002
149 : AFLCACAO [E VERNZ FOLIFEIAND FOND0 SCERE R0 Uk FELRAS CBOORATVAS
ANTRCHAGAQ, 3 DEVACS M 953 707 16,60 8975
Leia-se:
(CIVENTOYARBA/BRITA), FREPARD MECANCO, ESFESSURA 7CM, COM JUNTA CE DLATAGAO,
INCLUSO LANGAVENTO E ADENSAMVENTO M 92,53 12,92 16,14, 28,06 268892}
142 739076 LASTRO DE CONCRETO, ESFESSLRA 30M, FREPARO NECANCD M 766.7 11,22) 4,47 15,79) 12106,19)
14.3 JUNTA DE DLAJACAC PARA  NFERVEABLIZACAO, oM  SEANTE BASTKO|
. MONOOOVFONENTE A BASE CE POLILRETAND E ESFUVA TE BNCHIVENTO EM FCLILRETANO]
EXPANIDO.
M 17 673 11,07 17,80 30265
144 83748 PROTECAO NECANCA CE SUPERFICE COM ARGANVASSA DE COVENTO E ARBA, TRACO 1:3, E=2 )
o M 766,7 15,37| 6,57 21,84 16.821,40
145 73608 FISO BV FELRA FORTUGLESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARCAMASSA SECA TRACO 1:6]
(CIVENTO E ARAA) E REJUNTADA COMARGAMASSA SECA TRACD 1:2 (CIVENTO EAREA) M 50 24,65 136,55 160,21 8.010,50)
146 84191 RSO BVl GRANLITE, MARVIORITE OU GRANTINA ESFESSLRA 8 MM INCLUSO
JUNTAS CEDLATACAO FLASTICAS Me 766,7 14,46] 8741 101,87 78.103,73)
147 90501 RESINA ACRILICA PARA ASO BVIGRANLITE DLAS DEVACS Y] 766.7 . 7,761 3,28 11,04 846437
148 7180572 SOLERA DE GRANTO LARGLRA 13 A 17 OMESP. 2 CMASSENTE CARG. OM/AREA 13 N % 11,79| 130,52 142,31 3.700,02)
149 P AFLCACAO [E VERZ POLLREIAND FOSO0 SOBRE FISO DE FEDRAS DEOORATIVAS,
[ANTFCHAGAO, 3 DBVAOS %4 50 8,53 7,07 16,80 829,75

Desta forma, considerando-se tratar apenas de adequagdo quanto a coluna onde 0s
valores referente a mio de obra foram langados, caso o licitante opte por apresentar a planilha
j4 devidamente ajustada, considerando que a mudanga de local dos valores de méo de obra na
planilha nfo impactam o valor final de composi¢do item, poderd assim faze-lo, ndo serd
interpretado como mao de obra com valor superior ao estimado em planilha.

5 — Item 25.1 — Bomba Circuladora quanto CV
O setor responsavel manifestou-se informando que a bomba devera ser de 245w =

1/3cv.
_ 6 — Composicio do item 1.8 — existéncia de dois itens sinap na planilha de
composicao.

Considerando que os itens n#o utilizados na composi¢do da planilha,
equivocadamente, ndo foram ocultados da planilha, verifica-se as linhas 281 a 293 da planilha
de composi¢io de custos, dois itens referente ao servico de desmatamento e limpeza,
/-

z

Rua Jodo Rosa Gaes, 1.761, Vila Tonani, Dourados - MS, CEP 79.825-070 ~ Telefone (67) 3410-2809 -



10

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Coordenacio de Compras
identificados através dos codigos SINAPI 73859/1 e 73672.

Contudo conforme j4 mencionado anteriormente somente fazem parte da
composi¢do da respectiva obra os itens assinalados com a letra “x” na coluna “c” da planilha
de composi¢io de custos, pois os itens onde as células da coluna “c” estdo vazias deveriam
terem sido ocultados através do filtro instalado na célula ¢l da planilha de composi¢do de

custos.

Devendo levar entdo em consideragfo apenas os valores referente ao item 73859/1
o qual esta previsto na planilha orgamentdria como o valor correto.

7 — Projetos Executivos De Fundacdes, Elaboracio Do Projeto Executivo E

Instalacdes Centrais, Redes De Gases, Projeto Executivo De Barreiras E Blindagem,
Constam Da Planilha De Composicio E Nio Da Planilha Orcamentaria.

Conforme ja mencionado anteriormente somente fazem parte da composic¢éo da
respectiva obra os itens assinalados com a letra “x” na coluna “c” da planilha de composicéo
de custos, pois os itens onde as células da coluna “c” estfio vazias deveriam terem sido
ocultados através do filtro instalado na célula c1 da planilha de composi¢éo analitica.

Os itens néo assinalados com a letra “x” na Planilha de Composi¢éo Analiticas
néo fazem parte da planilha orcamentaria.

Assim tais itens ndo fazem parte do custo da obra em questéo e por isso néo foram
alocados na planilha or¢camentaria, pois também nfo serdo necessarios a sua elaboragio, pois
ja constam do processo.

8 —Item 2 nfo contempla a remocéio dos entulhos e transporte.

Neste ponto manifestou-se a equipe de engenharia que erros de projeto e planilha
serdo sanados mediante aditivos conforme possibilita a lei 8.666/93, e que em razdo aos
valores deste item em relagdio aos 6nus que ocorriam em razéo de eventual necessidade de
republicacdo do edital apenas em razdo da adequagfo deste item, frente ao principio da
economicidade ndo se faria sentido, a postergacdio da licitagdo, com novas despesas de
publicagdes, impressdes, horas de trabalho dos servidores envolvidos entre outros pontos.

9 —Item 3 Servicos em Terra, no que se refere ao item 3.1 consta apenas mio
de obra, no item 3.2 o valor esta abaixe da referéncia, e outros itens da planilha de
composiciio de custos que nfio estio na planilha orcamentaria.

Manifestou-se a area técnica no seguinte sentido:

“Item 3.1 — Conforme composi¢do SINAPI. O material a ser utilizado deriva das
escavagOes a serem realizadas. Se o material ndo for suficiente devera ser adequadamente
justificado e aditivado durante a obra.

Item 3.2 — A referéncia técnica é de 15/04/2016.

As composi¢des 72881 e 72897 ndo estfo assinaladas, portanto ndo fazem parte/

da planilha orcamentaria. Z\
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Ttem 3.4 — Itens ndo assinalados com “x” na Planilha de Composi¢do Analiticas
néo fazem parte da planilha orcamentaria.”

Conforme j4 mencionado anteriormente somente fazem parte da composicéo da
respectiva obra os itens assinalados com a letra “x* na coluna “c” da planilha de composi¢&o
de custos, pois os itens onde as células da coluna “c” estdo vazias deveriam terem sido
ocultados através do filtro instalado na célula c1 da planilha de composi¢do analitica.

10 — Nos itens 9 — em nenhuma composi¢cio contempla os contra-marco nas
janelas e portas. Eles terio contra-marco? '

Neste ponto manifestou-se a equipe de engenharia que erros de projeto ¢ planilha
serfiio sanados mediante aditivos conforme possibilita a lei 8.666/93, ¢ que em razéo aos
valores deste item em relagdo aos dnus que ocorriam em razéo de eventual necessidade de
republicagdo do edital apenas em razdo da adequagdio deste item, frente ao principio da
economicidade ndo se faria sentido, a postergagdo da licitagdo, com novas despesas de
publicac@es, impressdes, horas de trabalho dos servidores envolvidos entre outros pontos.

11 — Base para o reservatorio de Agua para capacidade de 40mil litros.

Neste ponto a 4rea técnica da UFGD manifestou-se informado que os custos e
quantidades necessdrias encontram-se previstas no item de Infraestrutura da Planilha de
Composigdo de Custos (item 4).

12 — Item 21 a 25, ndo_identificacio de escavacdo manual de vala;
Escoramento de vala.

A 4rea técnica informou quanto ao item 21, previstos nos subitens 21.27, 21.28 ¢

21.29:
2127 79507/5 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA ATE 1 MSOLO MOLE %3 11,05
2128 5622 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M 18,42
21.29 83345 REATERRO DE VALA COMMATERIAL GRANULAR W 11,05
Quanto ao item 22, no subitem 22.45:
[ 2248 [ 7396510 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS H=B0CM, L=30CM M8 [ 0e |
Quanto ao item 24, nos subtitens 24.12 e 24.13:
24.12 73965/010 EXECUCAO DE VALA PARA ATERRAMENTO m3 150
24.13 79489 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTQ MECANICO M3 150

Informando ainda que em relagao aos itens 23 € 25 tais pontos ndo se aplicam.

13 — Andaimes nio estd contemplado na planilha de custos.

Neste ponto manifestou-se a equipe de engenharia que erros de projeto e planilha
serfio sanados mediante aditivos conforme possibilita a lei 8.666/93, e que em razdo aos
valores deste item em relagfio aos 6nus que ocorriam em razdo de eventual necessidade de
republicagio do edital apenas em razdo da adequagdo deste item, frente ao principio da

7
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economicidade ndo se faria sentido, a postergagdo da licitagdo, com novas despesas de
publicages, impressdes, horas de trabalho dos servidores envolvidos entre outros pontos.

14 — No que se refere a seguranca do trabalho onde nos solicita programas de

prevencio de acidente de trabalho.

Manifestou-se a area técnica no seguinte sentido:

“Equipamentos de Protegdo Individual, Alimentagfo, Transporte, Ferramentas e
Seguros estdio inclusos nos encargos complementares da mio de obra, como pode ser
observado no quadro a seguir:

38248 AUZILIAR DE ENCRNADOR OU BOMEEIRC HIDRAULICO ©0M ENCARZOS COMDLEMENTARES

i

8823 FERRAMENTRS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

tr}

B8237 EPI {ENCADGOS COMPLEMENTARES! - HORISTA

i

246 ACGXILIAR DE ENCRNADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO

37370 ALIMENTACAC - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES) {(COLETADO CAIXA)

oo

37371 TRARSPORTE - HORISTA (ENCRRACS COMPLEMENTARES) (COLETADG CRAIXAL

]

37372 EXAMES - HUORISTA (ENCRRGOS COMPLEMENTARES) (CCGLETEDS CAIXa)

Ml miaial o

w

37373 SEGURD - HORISTA (ENCRRGOS COMPLEMENTARES) {TOLETADD CATXA)

Ja em relacdo o PPRA, PPRA, PCMAT, PCMSO, LTCAT e EPC nfo constam na
planilha orcamentaria.

Considerando que eventuais erros de projeto e/ou planilha or¢amentéria, sejam
eles quantitativos ou qualitativos, serdo corrigidos através de aditivos, conforme estabelece a
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Neste ponto manifestou-se a equipe de engenharia que erros de projeto e planilha
serdo sanados mediante aditivos conforme possibilita a lei 8.666/93, e que em razdo aos
valores deste item em relagfo aos dnus que ocorriam em razéio de eventual necessidade de
republicagdo do edital apenas em razdo da adequagfio deste item, frente ao principio da
economicidade nfo se faria sentido, a postergagdo da licitagdo, com novas despesas de
publicagdes, impressdes, horas de trabalho dos servidores envolvidos entre outros pontos.

Desta forma, apds a manifestagio da area técnica responsavel pela elaboragéo das
planilhas e projetos que compreedem os documentos da presente licitagdo, temos como
devidamente esclarecidas as duavidas apontadas pela empresa. Ainda para maior
esclarecimento, o presente documento segue acompanhado de cépia digital do documento
referente & declaragfo de composigdo SINAPI elaborado pela area técnica da UFGD.

Dourados, 10 de novembro de

GaAN] P,
Pgllo Roberto Batistaj/
Presidente da CPL
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