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Resposta 28/03/2019 10:20:08

Prezado Licitante, Apos consulta a Coordenadoria de Desenvolvimento de T.I obtivemos as seguintes Respostas: I) Item 3,
SubItem X do ANEXO I R: Entendendo a alegagdo do fornecedor de impossibilidade de cumprimento do prazo para as SLAs
estipuladas nesse contrato foram revistos para 24h e 48h. II) Item 9.2, Subltem 9.2 do Anexo II R: Foi aceito o em
questionamentos anteriores o prazo de 60 dias.
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